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WSzSL/DZ/072-19/18 Legnica, 16-01-2018 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
na opracowanie projektu budowlano —~wykonawczego wraz z realizacjg zaprojektowanych na jego podstawie robot
budowlanych majacych na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki
zdrowotne] przy Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
Znak sprawy : WSzSL/DZ-64A/17

Informacja o modyfikacji tresci siwz.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia, iz modyfikuje zapisy siwz dotyczace §12, ktory
otrzymuje nastgpujace brzmienie:

“§12
1.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych strony nie moghy
wezedniej przewidzieé, a powodujg one, Ze realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie bedzie
mozliwa.
2.Przez okolicznoscl, o ktérych mowa powyzej nalezy rozumieé:

1) konieczno$ci zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
zmian ustalonych miedzy Zamawiajacym i Wykonawcea, z powodu niezawinionych opdZnied, niezawinionego przez
Wykonawce wstrzymania prac na Zadanie Zamawiajacego, opézZnien wyniklych z bezczynnosei lub przewleklego
zalatwiania spraw przez wlasciwe organy.

2)site wyzsza:

a)w niniejszej umowie ,,sifa wyzsza” oznacza (niezalezne od Stron umowy) takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore
sg poza kontrola i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzieé ani unikngé, a ktdre zaistnieja po
wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umowych,
b) za sile wyzsza nie bedg uznane strajki majace miejsce jedynie w zaktadach Wykonawcy oraz trudnosci czy opoznienia w
otrzymaniu surowcOw i materialow oraz brak personelu wykonawczego po stronie Wykonawcy.
3. Dopuszcza sig¢ rowniez zmiang w zakresie zmian osobowych 0séb wskazanych w §15 ust. 1, ktéra moze nastapi¢
wylacznie na zasadach i w trybie okre$lonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i zastrzezeniem ust. 4-7.
4. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ktdrejkolwiek z osob tam wskazanych, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji posiadanych przez osobg pierwotnie wskazang do petnienia danej funke;ji.
5. Wykonaweca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budowa i/lub robotami sanitarnymi, i/lub robotami
elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta danej
specjalnosci i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robdt sanitarnych, i/lub kierownika robdt elektrycznych, bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem postanowien ust. 6.
6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczg sytuacji losowych, np. niezdolnoscei do pracy lub $mierci osoby wskazanej uprzednio na
projektanta danej specjalnosei, kierownika budowy, kierownika robdt sanitarnych lub kierownika robot elektrycznych.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do prac projektowych lub do kierowania budowa lub robotami sanitarnymi
badZ robotami elektrycznymi, innej osoby niz wskazana w ofercie Wykonawcy, badZ uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3, winna byé dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmiange umowy w zakresie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w nastepujacych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ushug (VAT),
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2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.
10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1-3 beda powodowaly zmiang wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ réwna
kosztom, ktore Wykonawca poniesie lub zaoszczedzi w zwiazku ze zmiana regulacji prawnych wskazana w ust. 1
niniejszego paragrafu na zasadach opisanych w ust. 11 ponizej.
11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa:
1) wust. 9 pkt 1) zmiana VAT nastepowac bedzie automatycznie w przypadku zmiany przepisow, bez zmian dotychczasowej
kwoty netto i bez konieczno$ci podpisywania aneksu do umowy, jednak za uprzednim pisemnym zawiadomieniem drugiej
Strony przy czym zmiana ta nastepowac bedzie z dniem obowiazywania nowych przepiséw w tym zakresie,
2) w ust. 9 pkt 2) oraz pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy w odniesieniu do wykonania zaméwienia okre$lonego niniejsza umows jaka bedzie bezposrednim wynikiem
wejécia w zycie tych zmian; przy czym w sytuacji zmian, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2) i/lub 3) mogacych powodowac
wzrost kosztu wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy wzrost wynagrodzenia Wykonawey z tym zwigzany moze
nastapi¢ wylacznie w sytuacji udowodnienia i odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawce zaréwno samego
wzrostu tych kosztdw jak rdwniez ich wysoko$ci. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia mozliwa bedzie wylacznie w
przypadku zlozenia przez Wykonawce stosownego wniosku i udowodnienia zawartych w nim twierdzen, nie pdzniej niz w
terminie 30 dni liczonych od dnia wejcia w zZycie przepisdw wprowadzajacych dang zmiang, przy czym zmieniona
wysoko$¢ wynagrodzenia w razie uznania przez Zamawiajacego zasadnosci ztozonego przez Wykonawce wniosku
obowigzywac bedzie od dnia jego ztozenia, jednak nie wczesniej niz od daty wejscia w zycie przepisdw wyprowadzajacych
te zmiany. W takiej sytuacji Wykonawca wystawi fakture korygujaca z 30-dniowym terminem zaptaty.
12. W przypadku, jezeli Wykonawca ztozy i udokumentuje wniosek po uptywie 30-dniowego terminu, o ktérym mowa w ust. 11
pkt 2, zmiana wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zloZzenia udokumentowanego wniosku.”

Jednoczesnie informujemy, ze wprowadzone zmiany w §12 zaczynajace sie od ustgpu 9 projektu umowy zostaly
naniesione czcionka koloru zielonego.

Z powazaniem,
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