
Załącznik nr 4 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WSzSL/Dz-28B/17)

Rozdział 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji  technicznych  wykonania  robót,  przedmiarów  i   kosztorysów  inwestorskich  wszystkich  niezbędnych  branż,
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu  harmonogramu rzeczowo-finansowego na
realizację  zadania pod nazwą: "Przebudowa i modernizacja instalacji podstawowego i rezerwowego zaopatrzenia w wodę
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy" oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji tego zadania. 

Rozdział 2. Cel realizacji przedsięwzięcia.
1) dostosowanie szpitalnej instalacji wodociągowej do obowiązujących w tym zakresie przepisów,
2)  przywrócenie  pełnej  zdolności  użytkowej  posiadanego  zbiornika  wody zapasowej  i  zapewnienie  jego  pracy  w trybie
zbiornika przepływowego,
3) modernizacja wyposażenia centralnej hydroforni szpitala pod kątem zapewnienia jej bezawaryjnej pracy, ograniczenia jej
energochłonności oraz jej unowocześnienia.

Rozdział 3. Ogólny opis istniejących obiektów szpitala, w których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz szpitalnej

instalacji wodociągowej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy położony jest na działkach zlokalizowanych pomiędzy ulicą Wrocławską i
ulicą Iwaszkiewicza. Głowne wejście i wjazd do szpitala zlokalizowany jest od ul. Iwaszkiewicza. 
Obiekty szpitala budowano w latach od 1977 do 1998 roku. Zespół głowny stanowi obiekt o rozczłonkowanej bryle i złozonej
funkcji zlokalizowanej w budynkach od 4 do 10 kondygnacji. Całość obiektów podpiwniczona. Wszystkie budynki zespołu
głównego wykonano w konstrukcji szkieletowej metodą uprzemysłowioną w technologii wznoszenia SBM-75.
Kompleks budynków szpitala składa się z:
- zespołu głównego budynków (1A, 1B, 1C, 1D z łącznikiem 1F, 1E, 1H i 1J z łacznikiem 1G),
- budynek kuchni (2A) z łacznikiem,
- budynek pralni (2B) z łącznikiem,
- zespół budynków II pawilonu szpitalnego (3A, 3B, 3C),
- budynek anatomii patologicznej,
- technicznych budynków wolnostojących (hydrofornia, stacje trafo, tlenownia, chlorownia, magazyny).
Budynki zespołu głównego szpitala, kuchni i pralni są komunikacyjnie połaczone ze sobą.
Budynki  techniczne  są  budynkami  wolnostojącymi  zlokalizowanymi  w  północno-wschodniej  części  działki  szpitala,  w
kwartale gospodarczym, posiadającym osobny wjazd na działki szpitala od ul. Wrocławskiej.
Budynek 1A jest najwyższym budynkiem szptalnym, przeznaczonym na oddziały łózkowe. W budynku 1 A znajdują się:
- w piwnicach – przestrzeń instalacyjna,
- niski parter – pracownie RTG oraz zmywalnia centralna ze stołówką,
- wysoki parter, I pietro, II piętro, III pietro, IV piętro, V piętro, VI piętro – szpitalne oddziały łózkowe,
- VII pietro – pomieszczenia techniczne.
Kompleks hydrofornii centralnej składa się z dwóch zbiorników połączonych ze sobą budynkiem hydrofornii. Obiekt jest 
obsypany ziemią, z wyjątkiem części hydrofornii od strony dojazdu.
Wszystkie budynki szpitalne zasilane są z sieci podziemnej sieci zewnetrznej szpitala, a dodatkowo budynek główny szpitala,
tj.  bloko 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1E, 1G, 1H połaczone są siecią międzyblokową wody zimnej w kondygnacji instalacyjnej,
zasilanej z sieci zewnetrznej szpitala w dwóch miejscach:
- do bloku 1D, przyłącze DN 150 mm,
- do bloku 1H, przyłącze DN 150 mm.
Blok 1 A posiada dwie strefy ciśnienia wody:
- I strefa  - do IV pietra włącznie – zasilanie bezpośrednio z sieci zewnetrznej pod ciśnieniem wytworzonym przez dostawcę
wody, tj.
  Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy,
-  II  strefa  –  V  i  VI  piętro  –  zasilanie  z  instalacji  I  strefy  ciśnienia,  pod  ciśnieniem  wytworzonym  przez  pompownię
lokalizowaną w przestrzeni instalacyjnej pod budynkiem kuchni (2A).
Głowne przewody wodociągowe I  strefy ciśnienia i  podejścia  do pionów wykonane są na kondygnacji  instalacyjnej.  Na
podejściach przed pionami zamontowane są zawory odcinajace. Piony prowadzone są w bruzdach instalacyjnych obok pionów
kanalizacyjnych i kanałów wentylacji grawitacyjnej. Główne przewody wodociągowe II strefy cisnienia wykonane są pod
stropem VI piętra i zasilają również przybory na V piętrze.
Instalacja widy zimnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Hydranty do IV pietra włącznie zasilane są z I strefy ciścienia, natomiast na V i VI piętrze – z drugiej strefy ciśnienia.

Rozdział 4. Szczegółowy opis   eksploatowanego układu zasilania szpitala w wodę.
Zgodnie z projektem realizowanym w ramach budowy szpitala w latach osiemdziesiątych, zasilanie szpitala w wodę miało
odbywać się za pośrednictwem zbiorników przepływowych. Zasilanie zbiorników w wodę miało następować z dwóch źródeł:



- podstawowego, które stanowił rurociąg Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, prowadzący do zbiorników
od strony
  ul. Wrocławskiej,
- rezerwowego, z własnego ujęcia wody (studni głębinowej), zlokalizowanego w odległości ok. 5 km od szpitala.
Ujęciem awaryjnym miał  być rurociąg Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji,  który doprowadzać miał
wodę bezpośrednio do sieci wodociągowej szpitala (z pominięciem zbiorników przepływowych) od strony ul. Iwaszkiewicza.
Według przyjętych do projektowania wytycznych, w bilansie wodnym do obliczenia zbiorników przyjęto:
- część łóżkowa szpitala na 1022 łóżka – 613,2  m³/dobę,
- kuchnia o wydajności 2480 posiłków/dobę – 62  m³/dobę,
- pralnia – 3700 kg prania/dobę – 148  m³/dobę,
- woj. stacja san.-epidemiologiczna i krwiodawstwa – 400 pracowników – 72 m³/dobę, 
- w zbiornikach zmagazynowany będzie zapas wody ppoż. w ilości 100 m³/dobę.
Ogólem dobowe zaopatrzenie wody dla szpitala przyjęto na poziomie 995,2  m³/dobę.
Dobrano do projektu 2 zbiorniki wodociągowe o następujących parametrach:  
- pojemność zbiornika – 500 m³ każdy,
- wysokość nominalna – 5,6 m,
- wysokość użytkowa – 5,0 m,
- średnica wewenętrzna – 11,5 m,
- przewód doprowadzajacy ø 150 mm,
- przewód pobierajacy  ø 150 mm,
- przewód przelotowy ø 150 mm,
- przewód spustowy ø 100 mm.
Hydrofornia centralna została  zlokalizowana przy zbiornikach wody zapasowej.  Miała zasilać w wodę pod odpowiednim
ciśnieniem całość obiektów szpitalnych oraz obiekty towarzyszące. 
Projekt przewidywał zainstalowanie 3 sztuk urządzeń hydroforowych o następujących danych:
- pojemność nominalna – 6000 l,
- pojemność rzeczywista – 6180 l,
- średnica – 1600 mm,
- wysokość – 3690 mm.
Tłoczenie  wody  ze  zbiorników  zapasowych  do  urządzeń  hydroforowych  zaprojektowano  za  pomocą  5-ciu  agregatów
pompowych typ S 83 o nastepujących danych technicznych:
- wydajność – 500 l/min,
- podnioszenie – 58,0 m sł. w.,
- moc silnika – 30 kW,
Piąty agregat miał stanowić rezerwę.
Do uzupełniania okresowego poduszki powietrznej w hydroforniach zaprojektowano agregat spręzarkowy typ A25-380-230S o
wydajności 25 m³/h i ciśnieniu w komorze tłoczenia – 10 atn. 
Do  chlorowania  wody  (które  miało  odbywać  się  sporadycznie,  w  miarę  potrzeb,  za  pomocą  podchlorynu  sodu),
zaprojektowano chlorator typu C 51.
W pomieszczeniu hydroforni pozostawiono rezerwę powierzchni, w której zlokalizowano następnie stację uzdatniania wody z
własnego ujęcia, studni głębinowej, zlokalizowanej poza terenem działki szpitalnej.
Część hydroforni wykonano z następujących rodzajów przewodów:
-  przewody przebiegające w wykopie  z rur żeliwnych kielichowych łączonych ze sobą na sznur konopny i folię aluminiową,
-  przewody  połączeniowe  w  układzie  pompy-hydrofory  z  rur  stalowych  ocynkowanych  z  kształtkami  ocynkowanymi,
łączonymi na kołnierze,
- przewody połączeniowe w układzie sprężarki-hydrofory z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych z
łącznikami ocynkowanymi.
Zamocowanie  podwieszeń  do  rur  wg  opracowania  konstrukcyjnego  za  pomocą  pozostawionych  w  stropie  marek
konstrukcyjnych,  do których  mocowano podwieszenia.  Wyjątek  stanowią przewody wodociągowe,  montowane w obrębie
pomp, które ułożono na konstrukcji podtrzymującej na wysokości 1,62 m od posadzki.
W budynku centralnej hydroforni zainstalowano centralne ogrzewanie, mające zabezpieczyć instalację przed zamarzaniem.
W celu zabezpieczenia odpowiedniego ciśnienia wody na w najwyższych kondygnacjach budynku szpitala (budynek 1A jest
najwyższym  obiektem  na  terenie  szpitala)  oraz  utrzymania  ciśnienia  20  m  sł.w.  na  wylotach  z  hydrantów  na  ostatniej
kondygnacji tegoż budynku, zaprojektowano stację wodociągową II strefy, która obsługuje dwa ostatnie piętra  (5 i 6) budynku
1A. Hydrofornię dla II strefy zaprojektowano i wykonano w przestrzeni instalacyjnej łącznika budynku 2A (kuchnia szpitalna),
który bezpośrednio sąsiaduje z budynkiem 1A. Odgałęzieniem od wodociągu szpitalnego, poprzez zespół pomp wirowych oraz
zbiornik hydroforowy, doprowadza się wodę zimną dla 5 i 6 piętra (II strefa). Rurociąg wody II strefy prowadzony jest przy
ścianie  hydroforni,  a  następnie  korytarzem kuchni,  a  następnie  otworem wyprowadzony jest  do  przestrzeni  instalacyjnej
budynku 1A. Dalsze prowadzenie instalacji w szachtach budynku 1A do pietra 5 i 6. Zapotrzebowanie wody dla II strefy
przyjęto w wyniku obliczeń na poziomie 5,3 l/s, zakładając pracę pomp pracujących na ciśnieniu napływowym I-szej strefy w
granicach 25-30 m sł.w. Przyjęto wysokość podnoszenia pompy 28,3 m. Do realizacji zadania przyjęto 3 pompy (w tym jedna
rezerwowa) typu 50)IM180 o wydajności 12 m³/h i H=41 m sł.w. Zbiornik hydroforowy o pojemności 2500 l i ø 1200 mm.
Zbiornik hydroforowy posiada poduszkę powietrzną uzupełnianą z instalacji sprężonego powietrza. Instalacja pracuje przy



ciśnieniu roboczym 0,6 MN/m². Woda w zbiorniku hydroforowym uzupełniana jest w zależności od wielkości rozbioru wody
przez  jedną  lub  dwie  pracujące  pompy  sterowane  manometrami  kontaktowymi  zamocowanymi  od  strony  powietrznej
zbiornika. Instalację wykonano z rur stalowych ocynkowanych.

Rozdział 5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy posiada osobowość prawną – jest samodzielnym publicznym zakładem opieki
zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 02-00929 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000163872. 
Nieruchomość, której dotyczy przedmiot zamówienia, zlokalizowana jest w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5, działce nr
1265/17,  AM  8,  Obręb  Piekary  Osiedle;  KW  56441  prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Legnicy.  Nieruchomość  jest
własnością  Województwa  Dolnośląskiego  przekazaną  w  nieodpłatne  użytkowanie  na  rzecz  Wojewódzkiego  Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy  Uchwałą nr 2873/2002 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.10.2002r.  oraz aktem
notarialnym Repertorium A nr  1337/2005 z  dnia  25.04.2005r.  Przekazanie  w  nieodpłatne  użytkowanie  nastąpiło  na  czas
nieokreślony, z zastrzeżeniem przeznaczenia nieruchomości na cele statutowe Szpitala.
2) Opisany w punkcie 4, zaprojektowany układ zasilania szpitala w wodę nie został zrealizowany w całości i zgodnie z przyjętymi
założeniami, a mianowicie:
a) w ramach realizacji wykonano zasilanie podstawowe i awaryjne, natomiast rurociąg zasilania rezerwowego ze studni głębinowej
został wykonany, jak i studnia głębinowa, ale nigdy nie został oddany do eksploatacji. Na działce szpitala znajduje się fragment
rurociągu, który łączył ujęcie rezerwowe ze zbiornikiem,
b) aktualnie część łóżkowa szpitala to 620 łóżek, kuchnia przygotowuje i wydaje  ok. 1400 posiłków na dobę, pranie realizowane
jest przez podmiot zewnętrzny poza siedzibą Szpitala; zapotrzebowanie na wodę jest prawie 50% mniejsze jest niż pierwotnie
przewidywano,
c) w ramach realizacji projektu oba zbiorniki zostały wykonane, jednakże ze względu na błędy technologiczne popełnione na etapie
realizacji, przy jednym ze zbiorników (prawym) na etapie rozruchu wystąpiły przecieki i przesączenia, których nie udało się
zlikwidować, w związku z czym nie został on wprowadzony do eksploatacji.
d) analizując obecne zapotrzebowanie (w stosunku do projektu),wg szacunków Szpitala, jeden zbiornik wody zapasowej będzie
wystarczajacym,  aby  spełnić  wymogi  zawarte  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz.U. 2012 r., poz. 739).
e) ponieważ do eksploatacji został włączony tylko jeden zbiornik, nie pracował on na zasadzie przepływu całości wody pobieranej i
rozbieranej przez szpital, ale jako zbiornik bufurowy, napełniany w nocy, natomiast w dzień podwyższający jedynie ciśnienie w
instalacji wodociągowej szpitalnej. Ze względu na przewymiarowane i energochłonne urządzennia pompowe, również ta funkcja w
ostatnim czasie zanikła, powodując,  że woda na bieżąco nie napływająca do zbiornika i z niego nie odpompowywana, uległa
skażeniu, w związku z czym zbiornik trwale wyłączono z eksploatacji. Pozostawiono w nim wodę w 1/3 wysokosci napełnienia,
f) w celu zapewnienia możliwosci korzystania z podstawowego i awaryjnego ujecia wody równoczesnie lub wariantowo, dokonano
połączenia obu tych instalacji, w miejscu gdzie są one od siebie oddalone najmniej. Aktualnie Szpital korzysta wyłącznie z zasilania
swoich obiektów bezpośrednio z sieci Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy (z pominięciem pracy
zbiornika),  podwyższając  ciśnienie  dla  II  strefy  zaprojektowanym  i  wykonanym  układem  hydroforowym  w  przestrzeni
instalacyjnej budynku 2B,
g)  w ramach realizacji  innego zadania inwestycyjnego,  zastąpiono centralne ogrzewanie grzejnikowe w budynku hydroforni
zasilane z sieci, autonomicznym ogrzewaniem za pomocą grzejników zasilanych energią elektryczną. 
3)  w  ramach  innego  zadania  inwestycyjnego,  szpital  opracował  dokumentację  projektową  pn.:  „Dostosowanie  obiektów
szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej",opracowaną (w 2010 r.), przez PBP Ryszard Klimas, w tym również w
zakresie wewnetrznej instalacji wodociagowej przeciwpożarowej w budynkach szpitalnych. Zakłada ona rozdział instalacji
wody  na  cele  bytowo-socjalne  od  instalacji  wody  przeciwpożarowej  przez  wpięcie  projektowanej  instalacji  wody
przeciwpożarowej do istniejacego ruriciągu wody zimnej DN 150 w przestrzeni instalacyjnej budynku 1A (wpięcie to wraz z
fragmentem instalacji prowadzącej do klatki K3 budynku 1A i do budynku 1C zostało już zrealizowane). Za tym wpięciem
zaprojektowano (nie zrealizowano) zestaw hydroforowy o wydajności przy pracy dwóch pomp pożarowych (trzecia stanowi
rezerwę) Q = 36 m³/h przy wysokości podnoszenia H = 48 m sł.w.
4) na potrzeby wykonania zamawianej dokumentacji:
a)  w  okresie  od  03-01-2017  r.  do  13-01-2017  r.  dokonane  zostały  pomiary  godzinowego  zużycia  wody we  wszystkich
obiektach szpitalnych, zestawienie w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 26 do siwz;
b) opublikowane zostały elementy rysunkowe archiwalnej dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki od nr. 6 do nr.
25 do siwz.

Rozdział 6. Zakres prac objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową.
Zakres prac polega  wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swoim zakresem:
1) przywrócenie pełnej sprawności technicznej i użytkowej jednego zbirnika przez wymianę w nim wszystkich elementów
instalacji   hydraulicznej  (orurowanie,  armatura),  konstrukcji  stalowych  (pomosty,  drabinki,  włazy)  i  innych  elementów
(odpowietrzenia,  itp.)  oraz  automatyki  (montaż  poziomowskazów),  a  następnie  jego  czyszczenie,  zabezpieczenie
antykorozyjne i dezynfekcję przed ponownym uruchomieniem,
2)  zastąpienie  dotychczasowych  urządzeń  centralnej  hydroforni,  urządzeniami  nowymi,  energooszczędnymi,  w  postaci
zestawów  pompowych  wielostopniowych,  sterowanych  za  pomocą  sterownika  na  rurociągu  tłocznym,  zapewniającym



odpowiednie , stałeciśnienie wody w sieci , niezależnie od wielkości chwilowego rozbioru, zgodnym z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
3) celem zabezpieczenia Szpitala przed ewentualnym zagniwaniem wody w zbiorniku powodowanego brakiem jej ciągłego
poboru  jest  wykonanie  układu wodociągowego,  który umożliwi  napływ wody do zbiornika  wyłącznie za pośrednictwem
dotychczsowego rurociągu od strony ul. Wrocławskiej, a całość poboru wody na potrzeby potrzeby Szpitala dokonywana była
wyłącznie  ze  zbiornika,  zapewniając  ciągły  przepływ  i  uzupełnianie  w  zależności  od  potrzeb.  Zamawiający  musi  mieć
możliwość ( sporadycznie, w miarę zaistnienia potrzeb) poddawania dezynfekcji całości wody pobieranej ze zbiornika.  Drugie
ujęcie wody od strony ul.  Iwaszkiewicza byłoby,  jako ujęciem rezerwowym - używanym na wypadek poważnych awarii
zasilania na rurociągu od strony ul. Wrocławskiej;  w takim przypadku woda winna trafiać do sieci  wewnętrznej szpitala,
pomijając zbiornik zapasowy wody, o ciśnieniu równym ciśnieniu w rurociągu zasilanym przez LPWiK,
4)  likwidację  dotychczasowej  hydroforni  instalacji  wody zimnej  dla  II  strefy.  Jej  rolę  winien  przejąć  zestaw pompowy
centralnej     hydroforni,
5)  lokalizację  zestawu  pompowego  pomp pożarowych  (w  centralnej  hydroforni,  w  wydzielonej  jej  części)  na  wypadek
wybuchu pożaru i   konieczności  zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w instalacji  wody przeciwpożarowej,  zarówno dla
hydrantów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wydzielone pomieszczenie oraz zasilanie elektryczne  pomp winno spełniać
stosowne przepisy ppoż. w tym zaktresie.
Rozwiązanie  to  pozwoli  Szpitalowi  na  odstąpienie  od  realizacji  zaprojektowanego  w  ramach  projektu   "Dostosowanie
obiektów szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej" zestawu hydroforowego w budynku 1A.
6) wykonanie pełnej automatyki zaprojektowanego układu umożliwiajacego monitoring jego pracy  oraz sterowanie nim z
pomieszczenia elektryka dyżurnego, znajdującego się w budynku 1B.

Rozdział 7.   Opis wymagań Zamawiającego dotyczący przedmiotu zamówienia.
7.1. Spełnienie wymagań nowego rozwiązania technicznego w zakresie obowiązujących przepisów.

1) wykonanane opracowanie winno zapewnić po jego relizacji sprostanie wymogom stawianym w §40 rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  (Dz.U.  2012  r.,  poz.  739),  tzn.  Szpital  winien  posiadać  rezerwowe  żródła
zaopatrzenia w wodę zapewniające jej 12-godzinny zapas.
2) wykonane opracowanie winno zapewnić realizację wymogów stawianych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1422), tzn. uzyskanie
stałego cisnienia wody w sieci niezaleznie od wielkości chwilowego rozbioru, t.j. nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie
więcej niż 0,6 MPa (6 barów) przed każdym punktem czerpalnym.  
Równocześnie winien być spełniony warunek narzucony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, który nakłada obowiązek
zapewnienia ciśnienia w hydrancie zewnętrznym nie mniejszego niż 0,1 MPa.
3) wykonane opracowanie winno zapewnić, po jego realizacji, wymogi normy PN-B-02865 zakładającej, że podczas poboru
normatywnej ilości wody, ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory
hydrauliczne, nie może być mniejsza niż 0,2 MPa. 

7.2. Miejsce lokalizacji.
Obszar realizacji inwestycji winien być ograniczony wyłącznie do zbiornika oraz budynku centralnej hydroforni. W przypadku
wystąpienia  konieczności  rozszerzenia  tego  obszaru,  bądź  też  konieczności  innej  lokalizacji  ze  względów  technicznych,
technologicznych, bądź też oszczędnościowych, wynikajacych z opracowanej przez Wykonawcę koncepcji, Zamawiający na
wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę tej lokalizacji w części. 

7.3. Planowany przebieg instalacji wodociągowej.
Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji przebiegu instalacji wodociągowych podziemnych w ramach realizacji tego
zadania.

7.4. Technologia, jakość, niezawodność, bezpieczeństwo.
Nowo  projektowane  rozwiązanie  wraz  ze  wszystkimi  instalacjami  i  urządzeniami  pomocniczymi  niezbędnymi  do  jego
prawidłowego  funkcjonowania,  powino  być  oparte  na  nowoczesnej  i  sprawdzonej  technologii,  odznaczać  się  wysoką
sprawnością  i  niezawodnością  zapewniającą  jego  ciągłą  i  bezawaryjną  pracę  oraz  niezawodną  współpracę  systemu  z
istniejącymi  odbiornikami,  a  także  spełniać  gwarancyjne  wymogi  jakościowe.  Wykonawca  winien  uwzględniać  wszelkie
ryzyko  wynikające  z  zastosowanej  technologii.  Proces  techniczny  musi  być  bezpieczny,  wymagane  jest  zastosowanie
najnowszych rozwiązań technicznych i środków dla uniknięcia zagrożenia dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w
czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowych i awaryjnych wyłączeń. W szczególności Wykonawca zobowiązany
jest zastosować systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie osób obsługi może spowodować
zakłócenia normalnej  pracy instalacji;  dotyczy to także krótkotrwałego zaniku napięcia zasilania.  Praca zaprojektowanych
urządzeń  nie  może  powodować  nadmiernego  hałasu,  tj.  przekraczać  dopuszczalnej  wartości  określonej  obowiązującymi
przepisami i nie może być uciążliwa dla pacjentów i personelu Szpitala. 
Zamawiający wymaga, aby w opracowaniach projektowych dobrano właściwe, estetyczne i dobre jakościowo materiały.

7.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej:
1) Dokumentację projektową należy opracować w dwóch etapach przy założeniu, że poszczególne etapy będą obejmowały: 



a) ETAP I: opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji instalacji podstawowego i rezerwowego zaopatrzenia w wodę
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod względem funkcjonalno – użytkowym i technologicznycm, którą
Wykonawca  zobowiązany  będzie  uzgadnić  z  Zamawiającym  na  etapie  opracowywania  i  następnie  przedłożyć  ją  do
zatwierdzenia Zamawiajacemu;
b)  ETAP  II:  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  tj.  wykonanie  wielobranżowego  projektu  budowlanego,  projektów
wykonawczych wszystkich niezbędnych branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i
kosztorysów inwestorskich, BIOZ oraz projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
2) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
3)  Dokumentacja  techniczna  powinna  odpowiadać  wymaganiom  dotyczącym  postępowania  poprzedzającego  rozpoczęcie
robót budowlanych, w szczególności wynikającym :
-  z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016 r.  poz. 290),
- z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych poniżej wytycznych: 
   a)   strona tytułowa dokumentacji   projektowej powinna zawierać:
   - nazwę i adres Zamawiającego,
   - nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,
   - adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa,
   - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,
   - spis zawartości dokumentacji projektowej,
   - nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji
projektowej,
   - datę opracowania; 
b)  projekty  wykonawcze  powinny  uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekt  budowlany  w  zakresie  i  stopniu  dokładności
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i
do realizacji robót budowlanych. 
c) projekty wykonawcze mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal
rysunków w  projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:
    - części obiektu,
    - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
    - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
    - instalacji i wyposażenia technicznego,
- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest  wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót,
przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych.
d) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych rozumianych jako
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych,
e) opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli przedmiaru
robót,
f)  karta  tytułowa  przedmiaru  robót  zawierać  powinna  następujące  informacje:  nazwę  nadaną  zamówieniu  przez
Zamawiającego, nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwę i adres zamawiającego, datę
opracowania przedmiaru robót. 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w
aktualnie obowiązujacym  Wspólnym Słownikiem Zamówień. 
g) działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót
według Wspólnego Słownika Zamówień. 
h) dalszy podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki  ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. 
i) tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, rozumianym jako
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
j)  tabelach przedmiaru robót  nie uwzględnia się  robót tymczasowych -  robót,  które są projektowane i  wykonywane jako
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z  wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.  
k) dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
    - numer pozycji przedmiaru,
   -  kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych
publikacji zawierających   
      kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,



    - numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru,
    - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
    - jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
    - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.   
l)  nazwy i  kody: grup robót,  klas robót,  kategorii  robót  należy podać zgodnie z nazewnictwem i  numeracją określoną w
aktualnym rozporządzeniu Komisji (WE) w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
4) Zamawiający otrzyma dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF. Każdy projekt,
przedmiar  robót,  specyfikacja  techniczna  oraz  kosztorys  inwestorski  mają  stanowić  oddzielne  pliki  w  formacie  PDF.  W
każdym tomie dokumentacji wszystkie strony należy opatrzyć numeracją, a wydruki trwale spiąć;
5) kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w zakresie:
   - projektu budowlanego -  w 5 egzemplarzach,
   - projektów wykonawczych - w 4 egzemplarzach,
   - przedmiaru robót - w 2 egzemplarzach,
   - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) - w 2 egzemplarzach,
   - kosztorysu inwestorskiego - w 2 egzemplarzach;
6) projekt budowlany powinien zawierać:
  - projekty architektoniczno – budowlane, a w tym: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny (jeżeli będzie niezbędny),
projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji elektrycznych, projekty instalacji elektrycznych słaboprądowych;  
7) dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
ma  służyć,  a  rozwiązania  technologiczne  i  zastosowane  materiały  na  etapie  projektowania,  winny  być  uzgodnione  z
Zamawiającym – przy czym uzgodnienia będą odbywać się  w formie pisemnej,  poprzez  spisanie notatek służbowych ze
wspólnych ustaleń pomiędzy stronami lub pisemnej akceptacji Zamawiającego przedstawionych  rozwiązań technologicznych
i zastosowanych materiałów przez Wykonawcę.
8) dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać mając na względzie, iż będzie ona służyć jako opis przedmiotu
zamówienia do przetargu – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
oraz realizację robót na jej podstawie;
9)  dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  w  swojej  treści  powinna  określać  parametry  techniczne  zastosowanych
materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologię robót, które powinny być opisane w taki sposób, aby nie naruszać zasad
uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  przyszłych  wykonawców  robót.  Zamawiający  dopuszcza  wskazanie  w
dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeśli
obowiązek  taki  wynika  z  odrębnych  przepisów.  W  takim  przypadku  przy  wskazaniu  powinien  być  dopisek  :  "lub
równoważny". Zamawiający rozumie produkt lub przedmiot o parametrach technicznych nie gorszych niż produkt wskazany z
nazwy przez Zamawiającego; 
10) pełny zakres projektowanych robót powinien być objęty przedmiarem robót i kosztorysem.
11) opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany
w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach; 

7.6. Inne wymagania Zamawiającego
1)  specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  ogólną  i  szczegółową  należy  wykonać  w  2
egzemplarzach. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego
na podstawie Wspólnego Słownika  Zamówień klasyfikacją.
2) kosztorys inwestorski należy sporządzić w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.( Dz. U. Nr
130, poz. 1389).
3) Do obowiązków Wykonawcy  należeć będzie również: 
a) pozyskanie - na własny koszt i we własnym zakresie - wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do
projektowania, np. aktualnej mapy do celów projektowych, dokonanie stosownych uzgodnień z dostawcą gazu, itp.
b)  wykonanie  prac  przygotowawczych  do  opracowania  dokumentacji  projektowej,  obejmujących  między  innymi
inwentaryzację istniejących obiektów wraz z instalacjami i infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia, 
c) uwzględnienie w swojej dokumentacji dotyczącej przebudowywanych pomieszczeń, wytycznych projektu technicznego pn.
„Dostosowanie obiektów szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej":
d) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień, niezbędnych do opracowania dokumentacji i rozpoczęcia inwestycji, w
tym  uzyskanie   pozytywnej  opinii  Rzeczoznawcy  ds.  sanitarno-higienicznych  ,  Rzeczoznawcy  ds.  zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz  Rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) wydanie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej z punktu widzenia celu,  któremu ma
służyć oraz o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
4) Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:
a)  dokonywania  z  Zamawiającym  uzgodnień  szczegółów  przedmiotu  zamówienia,  przyjętej  technologii  i  rozwiązań
materiałowych i wyposażenia przed przystąpieniem do prac projektowych,



b)  informowania  na  bieżąco  Zamawiającego  o  przebiegu  prac  będących  przedmiotem  zamówienia  oraz  o  zaistniałych
problemach mających wpływ na termin lub koszt inwestycji.
c)  dokonywania  z  Zamawiającym  wszelkich  uzgodnień  dotyczących  elementów  majacych  wpływ  na  funkcję
przebudowywanego i  adoptowanego pomieszczenia oraz  wartość  prac  budowlanych i  związanych z wyposażeniem  tego
pomieszczenia.

Rozdział 8. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a)  uzyskanie  podkładów geodezyjnych  niezbędnych do opracowania  dokumentacji  i  uzyskania  niezbędnych  dokumentów
formalno-prawnych,
b) szczegółowe sprawdzenie w terenie i w obiektach, warunków wykonania zamówienia,
c) przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania niezbędnych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień w celu
wykonania potrzebnych podłączeń do infrastruktury technicznej,
d) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych opinii i uzgodnień
umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania, w taki sposób, aby zamawiający
mógł na ich podstawie wystąpić z wnioskiem, a następnie uzyskać wydanie decyzji o pozwolenie na budowę,
e) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz uzyskanie tej
decyzji (o ile jest wymagana),
f) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntu dla działki objętej przedmiotem zamówienia (o ile będzie potrzebna),
g)  wykonanie w niezbędnym zakresie inwentaryzacji  w zakresie umożliwiającym realizację powyższego zamówienia oraz
wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, koniecznych do opracowania dokumentacji,
h) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji,  dotyczące istotnych elementów mających
wpływ na koszty i funkcje zadania inwestycyjnego,
i)  przed  rozpoczęciem wykonywania  projektów  budowlanych  i  wykonawczych,  uzyskanie  od  Zamawiającego  akceptacji
przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji wraz z jej ewentualnymi poprawkami wynikającymi z uwag Zamawiającego,
j) wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym również prac przygotowawczych do wykonania
projektu,
k) opisywanie materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych. Jeżeli opis taki, zdaniem Projektanta, mógłby być
niezrozumiały dla wykonawców robót budowlanych, to wskazane jest  podanie przykładowych ich nazw lub producentów
(źródła  pochodzenia).  Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  opisania  będzie  podanie  nazwy materiału  lub
urządzenia, to Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej trzech (w wyjątkowych sytuacjach dwóch)
producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności,
l)  w  przypadku  zaproponowania  w  ofertach  przetargowych  na  wykonanie  robót  budowlanych,  materiałów lub  urządzeń
„Równoważnych”,  tzn.:  o  parametrach  nie  gorszych  niż  przedstawione  w  opracowanej  dokumentacji  projektowej  –
Wykonawca (Projektant)  zobowiązany będzie  do  niezwłocznego wydania  oceny stopnia  równoważności.  Ocena,  o  której
mowa w zdaniu poprzedzającym wydawana będzie na wniosek Zamawiającego nie później  niż w terminie 4 dni od dnia
przesłania żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość uprzedniego przesłania skanu
opinii i niezwłocznego złożenia oryginału.
ł) niezwłoczne, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia przesłania żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej,
udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na
wykonywanie robót budowlanych,
m) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów, 

Rozdział 9. Do obowiązków Wykonawcy należy także pełnienie nadzoru autorskiego.
Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych, w ramach którego Wykonawca zobowiązany będzie
do:
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z
dokumentacją projektową, 
b)  uzupełniania  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśniania  Wykonawcy  robót  budowlanych  wątpliwości
powstałych w toku realizacji tych robót,
c) udziału w naradach technicznych – na każde wezwanie Zamawiającego, do,
d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego -
na każde  wezwanie Zamawiającego, 
e)  współdziałaniu  w  wykonaniu  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  dokumentacji  powykonawczej,  uwzględniającej
wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.


