

WSzSL/DZ/072-~~184~~/17

Legnica, 15-11-2017 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

znak sprawy (WSzSL/DZ-64/17)

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:


Pytanie 1 Rozdział XII - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert?

W związku z szerokim zakresem przedmiotu zamówienia w szczególności w branżach sanitarnej i instalacji elektrycznej w celu rzetelnego przygotowania oferty cenowej przewidywany czas na sporządzenie rzetelnej oferty jest zdecydowanie za krótki.

Uzasadnienie: Dokładne przygotowanie oferty wymaga wydłużenia terminu o co najmniej 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiające zmienia termin składania i otwarcia ofert na 06-12-2017 r. Zmiany terminu w siwz zostały wprowadzone czcionką koloru niebieskiego.

Z poważaniem,



mgr Krystyna Barcik