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Dotyczy: POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
na opracowanie projektu budowlano —wykonawczego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i
modernizacja bloku operacyjnego i zakup wyposazenia medycznego w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym w
Legnicy”
Znak sprawy : WSzSL/DZ-22/18

W zwiazku z prosbami o wyjasnienie tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia w przedmiotowym
postepowaniu, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 112 z 29 stycznia 2004 1. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2017
poz. 1579 ze zm.), wyjasniam, co nastepuje:

Pytanie 1 Czy Zamawiajacy wymaga w ramach wielobranzowej dokumentacji projektowej opracowania technologii
medycznej oraz czy przewiduje wowczas przyznanie dodatkowych punktéw dla technologa medycznego w kryterium
ujetym w pkt. XIV.2.SIWZ?

Odpowiedz na Pytanie 1: Zgodnie z zapisami SIWZ - rozdziat 11, punkt 3, "Zamawiajacy wymaga, aby sporzadzenie
dokumentacji projektowej obejmowato:

a) ETAP WSTEPNY:

polegajacy na opracowaniu ostatecznej koncepcji przebudowy i modernizacji pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym i
technologicznym, ktora Wykonawca zobowigzany begdzie uzgodnié z Zamawiajacym na etapie jej opracowania.”

W zwiazku z powyzszym, do zadaf Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie technologii medycznej. Zamawiajacy nie
przewiduje zmian w kryteriach oceny ofert; zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 2 Zgodnie z projektem umowy (SIWZ XVIL4.9) "Wykonawca udziela rekojmi na wykonang dokumentacije
projektowa na okres do dnia uplywu terminu gwarancji i rekojmi udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty
budowlane". Jednoczesnie Wykonawca prac projektowych nie ma wplywu na Wykonawce robdt budowlanych i ich
realizacje. Czy Zamawiajacy podtrzymuje ten zapis?

Odpowiedz na Pytanie 2: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3 Zgodnie z projektem umowy (SIWZ XVI1.9.3 oraz 5.3) ) "platnosci zwiazane z pelnieniem nadzoru autorskiego
beda realizowane za kazdy wykonany pobyt osobno — lecz nie za wiecej niz za 10 pobytow" wskazano, ze optaconych
zostanie wylacznie 10 pobytdw w ramach nadzoréw autorskich. Pozwala domniemad, ze kazdy dodatkowy, ponad 10, pobyt
w ramach nadzoréw autorskich bedzie wynagradzany w wysokosci 10% kwoty zadeklarowanej przez Wykonawce za
nadzory autorskie. Prosze o potwierdzenie tej interpretacji lub wyjasnienie zasad wynagrodzenia za ponadlimitowe nadzory
autorskie.

Odpowiedz na Pytanie 3: Zamawiajacy wskazuje, iz

1)zapis §6 ust. 3. brzmi “Nadzoér autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robot budowlanych do dnia koncowego
odbioru zadania inwestycyjnego w formie do 10 pobytéw projektanta na budowie Zamawiajacego. W_przypadku
uzasadnionej potrzeby Zamawiajacego moze on zazadaé wiekszei liczby pobytéw na budowie niz wskazana w zdanin
poprzedzajacym”

2) zapis §9 ust. 3. brzmi: “Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania wynosi .................... zt netto,
. brutto.....occorieinn zt  za kazdy wykonany pobyt i nie przekroczy tacznej kwoty ... zb w przypadku
wykonania liczby pobytdéw, wiekszej niz okreslonej w §6 ust. 3 zdanie pierwsze.

Zatem majac na uwadze Panstwa wnioseki wynikajace z interpretacji tresci siwz - sa one odmienne niz wynika to wprost z
jej zapisow.

Z powazaniem,
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